

**ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
Ն ՎՃՄ-ՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1**

թ. Վայք

06 հունիսի 2022թ.

Վայքի համայնքապետարանը, ի դեմս Վայք համայնքի ղեկավար Միհիթար Մաթևոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մավշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մերի Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Զարդարական բնակավայրի ռողուման ցանցերի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև հոկտեմբերի 31-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներայալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարուած կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (Ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անվարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրին օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի

արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուղացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տույժանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱԼԱՆՄԱՍ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՍ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկողմ հաստատված փաստաթյուղով՝ նշելով փաստաթյուղի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armebs համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ըստ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթյուղերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armebs համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armebs համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման

²⁸ Սույն կերպ հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուր սպառագիր կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուրին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուր պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուրի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ծևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ծևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) Մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) Մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է՝ 67740000 (վաթսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 11290000 (տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-Ն: Գինը ներառում է Կապալառուրի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

ՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԱՐԱՐԻ

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուս իրավուսք չուր պահածը ազգացման:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացուցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը։

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացուցով սահմանված ժամկետներում, ինչն աշխատանքային օրվա ընթացքում^{30.1}:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ իինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ իինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ իինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՌԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

^{30.1} Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պարվիրագրուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետքայի բովանդակությամբ։ «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացուցով սահմանված ժամկետում, իինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։»

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա դուգանքը հաշվարկվում է այն համաձյեագրի գնի նկարմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարփակորությունների չկատարման կամ ոչ պարփակ կատարման հանգամանքը։

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժն, ապա դուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկարմամբ։

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիրեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հոգումները, գործադրությունները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանդանած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը <<ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը>>³²:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, եթե օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կիանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեջքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կիանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ծեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնային ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների

³² Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրի հանվում է:

կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քանի հինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կենքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ծևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով << կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ծևով ներկայացված որակավորման և

ՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները
Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից
տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագրիրը
Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վայքի համայնքապետարան

ք. Վայք, Շահումյան փ. 18

ՀՎՀՀ 08917547

ՀՀ ՖՆ Գործ. Վարչություն

Հ/Հ 900342000545

Դեկավար ՄԱՄԱՐԴԱՆՈՒՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՄՎՀՀՆ ՍՊԸ

ՀՀ, Վայոց Զորի մարզ, գ. Զառիթավ

ՀՎՀՀ 08911644

ՀՀ 11813008834700

Այդի բանկ ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Ս. Մարգարյան



³⁵Եթե պայմանագրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քանի հնգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ գրութանքի ծևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐՁ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԶԱՌԻԹԱՓ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԶՐԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավ. գինը	Ընդամենը գումարը / հ. դ./
1	3	4	5	6	7
1. Ջրաղար 1,2,3 և Ենթաճյուղեր					
1	Բուսահողի մշակում ձեռքով կուտակումով	մ3	132	1,56	205,92
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	304,0	0,38	115,52
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ3	9,0	2,31	20,79
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	759,0	0,52	394,68
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ3	23,00	4,08	93,84
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	455,00	0,65	295,75
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ3	14,00	9,96	139,44
8	Խողովակի նախապատրաստական շերտ տեղի փափուկ գրունտից՝ տոփանումով, h=10 սմ	մ3	186,0	0,87	161,82
9	Խողովակի վրա տեղի փափուկ գրունտից պաշտպանիչ շերտի իրականացում՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.15մ բարձրություն, տոփանումով	մ3	491,0	0,87	427,17
10	Ետլիցք տեղի գրունտներով, տոփանումով	մ3	855,0	0,34	290,70
11	Բուսահողի վերականգնում ձեռքով	մ3	132,0	0,87	114,84
12	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ3	32	0,87	27,84
13	D=108x4,0մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1960,0	6,5	12740,00
14	D=159x4,5մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	770,0	10,71	8246,70
15	Պողպատե խողովակի նորմալ հակակոռողիոն հիդրոմեկուլացում	մ2	1051,0	1,44	1513,44

16	Պողպատե խողովակ DN 108x4 մմ, L=0,2մ -6հատ DN 159x4,5մմ, L=0,2մ -3հատ DN 159x4,5մմ, L=0,3մ -3հատ	կգ	38	0,9	34,24
17	Պողպատե խողովակ D159x4,5, L=1,0մ -3հատ	մ	3,0	10,71	32,13
18	Պողպատե սողնակ DN100մմ, PN=2,5 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	6,00	151,62	909,72
19	Պողպատե սողնակ DN150մմ, PN=2,5 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	3,00	231,15	693,45
20	Պողպատե կցաշուրթի մոնտաժում DN100 PN=2,5 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	12,0	8,07	96,84
21	Պողպատե կցաշուրթի մոնտաժում DN150 PN=2,5 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	6,0	13,73	82,38
22	Պողպատե ծևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	123,3	1,83	225,64
23	Պողպատե խողովակների երկտակ յուղաներկում	մ2	2,5	0,78	1,95
24	Պողպատե DN150 խողովակի միացում DN800 առկա ջրատարին	տեղ	3,0	10,81	32,43
Ընդամենը					0 26897,23
2. Ջրափար 4 և ենթաճյուղեր					0
1	Բուսահողի մշակում ձեռքով կուտակումով	մ3	87,0	1,56	135,72
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	350,0	0,38	133,00
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ3	11,0	2,31	25,41
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	877,0	0,52	456,04
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ3	27	4,08	110,16
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ3	526,0	0,65	341,90
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ3	16,00	9,96	159,36
8	Ավագի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ3	139,00	4,8	667,20
9	Խողովակի վրա ավազով պաշտպանիչ շերտի իրականացում՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.15մ բարձրություն, տոփանումով	մ3	374,0	4,8	1795,20
10	Ետիցք տեղի գրունտներով, տոփանումով	մ3	1267,0	0,34	430,78
11	Բուսահողի վերականգնում ձեռքով	մ3	87,00	0,87	75,69
12	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ3	27,0	0,87	23,49
13	Պոլիէթիլենե OD160(Ре), PN16 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	400,0	9,4	3760,00

ՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

14	Պոլիէթիլենե OD160(Ре), PN10 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	348,0	6,63	2307,24
15	Պոլիէթիլենե OD110(Ре), PN16 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	260	4,6	1196,00
16	Պոլիէթիլենե OD110(Ре), PN10 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	1205,0	3,05	3675,25
17	D=108x4,0մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	10,0	6,5	65,00
18	Թուղթ սողնակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1,0	44,86	44,86
19	Թուղթ սողնակ DN150մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1,00	84,92	84,92
20	Բրոնզե փական DN50մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1,0	26,6	26,60
21	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր de160-110մմ	հատ	17,0	6,94	117,98
22	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ ազատ կցաշուրթով OD160/DN150մմ	հատ	1,00	18,26	18,26
23	Պողպատե կցաշուրթի մոնտաժում DN100 PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2,0	6,74	13,48
24	Պողպատե կցաշուրթի մոնտաժում DN150 PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	3,0	8,41	25,23
25	Պողպատե ձևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	21,65	1,7	36,81
26	Պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի պարուրակով D57x3.0, L=0.1մ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1,00	1,61	1,61
27	Պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի պարուրակով D57x3.0, L=1,0մ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1,0	3,61	3,61
28	Պողպատե խողովակ DN 108x4 մմ, L=0,2մ -1հատ DN 159x4,5մմ, L=0,2մ -2հատ	կգ	8,9	0,9	8,02
29	Պողպատե խողովակ D159x4.5, L=1,5մ - 1հատ	մ	1,5	10,71	16,07
30	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուղթ ծանր մտցող	հատ	2,0	88,78	177,56
31	Պողպատե խողովակների երկտակ յուղաներկում	մ2	0,7	0,78	0,55
32	Պողպատե DN150 խողովակի կտրում	տեղ	2	3,44	6,88
Ընդամենը				0	15939,87
3. Մելաղական ջրթղղ կառուցվածք (Տիպ1)- 23 հատ				0	
1	III կարգի գրունտների մշակում ձեռքով	մ3	8	2,31	18,06
2	Ավելցուկային գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում	մ3	7,8	0,95	7,43

ՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

3	Խճի նախաշերտ $h=10$ սմ	մ3	1,2	7,91	9,10
4	Քարե շարվածք ցեմենտե շաղախով	մ3	4,8	4,78	23,09
5	Բետոննե հենարան պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0,46	57,41	26,41
6	Մետաղական տարրերից ջրթողի իրականացում	կգ	1507,2	1,01	1522,26
7	Պողպատե սողնակ DN100մմ, PN=2,5 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	23,0	151	3473,00
8	Հարթ էլ եռակցվող կցաշուրթի մոնտաժում DN100	հատ	46,0	8,07	371,22
9	Պողպատե ձևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	180,3	1,83	329,95
10	D=108x4,0մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	16,1	6,5	104,65
11	Պողպատե խողովակի նորմալ հակառողողիոն հիդրոմեկուսացում	մ2	5,5	1,44	7,86
12	Պատյան կարճախողվակ հորի պատերում DN 108x4 մմ, L=200 մմ	կգ	47,15	0,9	42,44
13	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում	մ2	73,60	0,78	57,41
Ընդամենը				0	5992,87
4. Վերջնային ջրթող (Տիպ2)-11հազ					
1	III կարգի գրունտների մշակում ձեռքով	մ3	3,74	2,31	8,64
2	Ավելցուկային գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում	մ3	3,7	0,95	3,55
3	Խճի նախաշերտ $h=10$ սմ	մ3	0,6	7,91	4,35
4	Քարե շարվածք ցեմենտե շաղախով	մ3	2,3	4,78	11,04
5	Բետոննե հենարան պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0,2	57,41	12,63
6	Մետաղական տարրերից ջրթողի իրականացում	կգ	720,8	1,01	728,04
7	Պողպատե սողնակ DN100մմ, PN=2,5 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	11	151,62	1667,82
8	Հարթ էլ եռակցվող կցաշուրթի մոնտաժում DN100	հատ	22,0	8,07	177,54
9	D=108x4,0մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	7,70	6,5	50,05
10	Պողպատե խողովակի նորմալ հակառողողիոն հիդրոմեկուսացում	մ2	2,61	1,44	3,76
11	Պատյան կարճախողվակ հորի պատերում DN 108x4 մմ, L=200 մմ	կգ	22,6	0,9	20,30
12	Պողպատե ձևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	79,9	1,83	146,14
13	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում	մ2	35,2	0,78	27,46
Ընդամենը				0	2861,32

ՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

	5. Մեղաղական ջրառող կառուցվածք (Տիպ3) - 16 հար (Տիպ5) - 1 հար			0
1	III կարգի գրունտների մշակում ձեռքով	մ3	5,78	2,31 13,35
2	Ավելցուկային գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում	մ3	5,78	0,95 5,49
3	Խճի նախաշերտ $h=10$ սմ	մ3	0,85	7,91 6,72
4	Քարե շարվածք ցեմենտե շաղախով	մ3	3,57	4,78 17,06
5	Բետոննե հենարան պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0,34	57,41 19,52
6	Մետաղական տարրերից ջրառողի իրականացում	կգ	1114,01	1 1114,01
7	Թուզե սողնակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	15	44,86 672,90
8	Թուզե սողնակ DN100մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	44,86 89,72
9	Հարթ էլ եռակցվող կցաշուրթի մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	45	6,74 303,30
10	Հարթ էլ եռակցվող կցաշուրթի մոնտաժում DN100, PN=1,6 ՄՊա	հատ	6	8,07 48,42
11	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ ազատ կցաշուրթով OD110/DN100մմ, PN=1,0ՄՊԱ	հատ	60	10 600,00
12	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ ազատ կցաշուրթով OD110/DN100մմ, PN=1,6ՄՊԱ	հատ	2	12 24,00
13	Պոլիէթիլենե ծևավոր մասեր de160-110մմ	հատ	17	6,5 110,50
14	D=108x4,0մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	17	6,5 110,50
15	Պողպատե խողովակի նորմալ հակակոռոգիոն հիդրոմեկուսացում	մ2	5,76504	1,44 8,30
16	Պատյան կարճախողովակ հորի պատերում DN 108x4 մմ, L=200 մմ	կգ	69,7	0,9 62,73
17	Պողպատե ծևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	82,3	1,83 150,61
18	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում	մ2	54,4	0,78 42,43
Ընդամենը				0 3399,57
	6. Վերջնային ջրառող (Տիպ4)-11հար			0
1	III կարգի գրունտների մշակում ձեռքով	մ3	2,72	2,31 6,28
2	Ավելցուկային գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում	մ3	2,72	0,95 2,58
3	Խճի նախաշերտ $h=10$ սմ	մ3	0,4	7,91 3,16
4	Քարե շարվածք ցեմենտե շաղախով	մ3	0,16	4,78 0,76
5	Բետոննե հենարան պատրաստում B15 դասի բետոնով	մ3	0,16	57,41 9,19
6	Մետաղական տարրերից ջրառողի իրականացում	կգ	524,24	1 524,24

ՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

7	Թուղթ սողնակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հաս	7	44	308,00
8	Թուղթ սողնակ DN100մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հաս	1	44	44,00
9	Հարթ էլ եռակցվող կցաշուրթի մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հաս	21	6,5	136,50
10	Հարթ էլ եռակցվող կցաշուրթի մոնտաժում DN100, PN=1,6 ՄՊա	հաս	3	8	24,00
11	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ ազատ կցաշուրթով OD110/DN100մմ, PN=1,0ՄՊԱ	հաս	7	10	70,00
12	Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ ազատ կցաշուրթով OD110/DN100մմ, PN=1,6ՄՊԱ	հաս	1	11,8	11,80
13	Պոլիէթիլենե ծևավոր մասեր de110մմ	հաս	8	5,5	44,00
14	D=108x4,0մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	8	6	48,00
15	Պողպատե խողովակի նորմալ հակառողոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ2	2,71296	1,44	3,91
16	Պատյան կարճախողովակ հորի պատերում DN 108x4 մմ, L=200 մմ	կգ	32,8	0,9	29,52
17	Պողպատե ծևավոր մասեր, մոնտաժումով	կգ	40	1,83	73,20
18	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում	մ2	25,6	0,78	19,97
Ընդամենը					1359,12
Ընդամենը					56 450,0
ԱԱՀ 20%					11 290,0
Ընդամենը					67 740,0

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է՝ ՎԶՄ, Վայք համայնք, բնակավայր Զաղիթափ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վայքի համայնքապետարան

ք. Վայք, Շահումյան փ. 18

ՀՎՀՀ 08917547

ՀՀ ֆՆ Գործ. Վարչություն

Հ/Հ 900342000545

Դեկավար Ա. Մաթևոսյան



Հ.Տ.

ՎԱՅՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<Մավշին> ՄՊԸ

ՀՀ, Վայք Զորի մարզ, գ. Զաղիթափ

ՀՎՀՀ 08911644

ՀՀ 11813008834700

Այդի բանկ ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Ա. Մարգարյան



Հ.Տ.

/ԱՆԴԱՐՆԱԳՐԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ/

Հավելված թիվ 2
06 հունիսի 2022թ. կնքված
ՎԶՄ-ՎՀ-ԲՄԱՇԶԲ-22/1
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ն ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Ակիզբը	Ավարտը
1	Զաղիթափ բնակավայրի ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքներ	06. 06. 2022թ.	31. 10. 2022թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վայքի համայնքապետարան

ք. Վայք, Շահումյան փ. 18

ՀՎՀՀ 08917547

ՀՀ ֆՆ Գործ. Վարչություն

Հ/Հ 900342000545

Ղեկավար Մ. Մաթևոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<Մավշին> ՍՊԸ

ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, գ. Զաղիթափ

ՀՎՀՀ 08911644

ՀՀ 11813008834700

Այդի բանկ ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Մ. Մարգարյան



ՀՀ դրամ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՍՎԱՑՈՒՅՑ*

		Աշխատանքի			
		Իրականացնել 2022-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**		Դրամենը	
Իրավելով նախատեսված ած չափաբաժն ի համարը	Գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ՝ ճաճկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	Առաջնային մաս - 35 %		Առաջնային մաս - 65 %	
		Հասողակի բնակավայրի ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքներ	23709000	23709000	23709000
1	45231125		23709000	23709000	23709000

Ընդ որում, պայմանագրի գնի 35%-ը՝ 23709000 դրամը վճարվելու է համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին, իսկ մնացած 65%-ը՝ 44031000 դրամը պետական բյուջեից ստացվելիք կապիտալ սուբյեկտի հաշվին, սուբյեկտի հատկացումից հետո:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագրով կնքվում է "գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 65% ընդունում կողմերի միջև կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախադասվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվում կաթառման հետ միաժամանակ՝ դրան անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԱՐԱՆ

ԿԱՐԱՎԱՐՈՒՄ

Վայրի Խոմանքապետարան

Բ. Վայր, Շահումյան փ. 18

ՀՎՀՀՀ 08917547

<< ՖՆ Գործ. Վարչություն

ՀՎՀՀՀ 900342000545

Վկավար Ա. Մաթևոսյան

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՐԻ ԽՈՄԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ՎԿԱՎԱՐԻ Ա. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՐԻ ԽՈՄԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ



Այս բանի ՓԲԸ

ՀՀ 11813008834700

<< Ավշին >> ՍՊԸ

ՀՀ, Վայր Հանք մասն, գ. Զանիքընի

ՀՎՀՀՀ 08911644



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալ մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների						
N	անվանումը	քանակական ցուցանիշը	կատարման ժամկետը			Կ6
	տեխնիկական անվանումը բնութագրի համառոտ շարադրան քը	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստա ցի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստա ցի	Վճարման նենթակա գումարը /հազար դրամ/ ը/ըստ սույն վճարմա նական աշխատան քների/

Սույն արձանագրության երկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

ՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Աշխատանքը հանձնեց.

Աշխատանքը ընդունեց.

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.



ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի
Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
անունը

պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկակն օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց.



ազգանուն, անուն
[Signature]

Ընդունեց.
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն
ստորագրություն