

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Ջրային կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱՂԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ** կատարման նպատակով կազմակերպված ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021թ. հունիսի 18-ին կնքված N ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա և ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա-1 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը

| չափաբաժնի համարը | անվանումը | չափման միավորը | Գնման առարկայի | | | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|------------------|--|----------------|---|---|-------------------|-------------|--|--|
| | | | քանակը ¹ | | նախահաշվային գինը | | | |
| | | | առկա ֆինանսական միջոցներով ² | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ | | | |
| | | | | առկա ֆինանսական միջոցներով ³ | ընդհանուր | | | |
| 1 | Շինարարական աշխատանքներ հիդրոմեխանիկական կառույցների համար | դրամ | 1 | 1 | 132 245 900 | 132 245 900 | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱՂԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԾԵՆԻԿ ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱՂԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԾԵՆԻԿ ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք |
| 2 | Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար | դրամ | 1 | 1 | 32 395 780 | 32 395 780 | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱՂԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԹՎԻՆ ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱՂԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԹՎԻՆ ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք |
| 3 | Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար | դրամ | 1 | 1 | 26 173 370 | 26 173 370 | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱՂԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Արագածոտն ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԶՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱՂԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Արագածոտն ԶՕԸ-ի սպասարկման տարածք |
| 4 | Շինարարական աշխատանքներ | | | | 153 894 380 | 153 894 380 | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ |

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել վրկյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե վրկյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

| | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|-------------|-------------|--|--|
| | հիդրոմեխանիկական կառույցների համար | դրամ | 1 | 1 | | | ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Տավուշ ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք | և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Տավուշ ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք |
| 5 | Շինարարական աշխատանքների հիդրոտեխնիկական կառույցների համար | դրամ | 1 | 1 | 73 725 980 | 73 725 980 | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Լոռի ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Լոռի ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք |
| 6 | Շինարարական աշխատանքների հիդրոտեխնիկական կառույցների համար | դրամ | 1 | 1 | 286 444 660 | 286 444 660 | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Շիրակ ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Շիրակ ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք |
| 7 | Շինարարական աշխատանքների հիդրոտեխնիկական կառույցների համար | դրամ | 1 | 1 | 23 515 900 | 23 515 900 | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Գեղարքունիք ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Գեղարքունիք ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք |
| 8 | Շինարարական աշխատանքների հիդրոտեխնիկական կառույցների համար | դրամ | 1 | 1 | 33 825 000 | 33 825 000 | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Եղեգնաձոր ՋՕԸ-ի | ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՅՐ և ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՍԿԱԴԱ SCADA ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՀԱԳԵՑԱԾ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Եղեգնաձոր ՋՕԸ-ի |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|---|--------------------|---|-------------------|
| | | | | | | սպասարկման տարածք | սպասարկման տարածք |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | | | | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված, ՀՀ կառավարության 30.12.2020թ. 2215-Ն որոշում: | | | |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴ | | | | | | | |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր/Միջոցառում | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ | |
| 04 | 02 | 04 | 1004/31007 | Կ | | | |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | | | | | | 25.03.2021թ. | |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵ | | | | 1 | | | |
| | | | | ... | | | |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | | | | 1 | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման | |
| | | | | ... | | | |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը | | | | | |
| | | ՀՀ դրամ ⁶ | | | | | |
| | | Գինն առանց ԱԱՀ | | ԱԱՀ | | Ընդհանուր | |
| | | առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷ | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸ | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹ | ընդհանուր |
| Չափաբաժին 1 | | | | | | | |
| 1 | Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ | 89 087 900 | 89 087 900 | 17 817 565 | 17 817 565 | 106 905 465 | 106 905 465 |
| 2 | Երվադա ՍՊԸ | 111 500 000 | 111 500 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 133 800 000 | 133 800 000 |
| Չափաբաժին 2 | | | | | | | |
| 1 | ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | 22 369 900 | 22 369 900 | - | - | 22 369 900 | 22 369 900 |
| Չափաբաժին 3 | | | | | | | |
| 1 | ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | 16 460 000 | 16 460 000 | - | - | 16 460 000 | 16 460 000 |
| Չափաբաժին 4 | | | | | | | |
| 1 | Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ | 109 807 000 | 109 807 000 | 21 960 949 | 21 960 949 | 131 767 949 | 131 767 949 |
| Չափաբաժին 5 | | | | | | | |
| 1 | ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | 54 150 000 | 54 150 000 | - | - | 54 150 000 | 54 150 000 |
| Չափաբաժին 6 | | | | | | | |
| 1 | Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ | 179 972 000 | 179 972 000 | 35 994 242 | 35 994 242 | 215 966 242 | 215 966 242 |
| 2 | Ղարաբաղյան-Շին ՍՊԸ | 225 567 000 | 225 567 000 | 45 113 802 | 45 113 802 | 270 680 802 | 270 680 802 |
| Չափաբաժին 7 | | | | | | | |
| 1 | ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | 16 559 900 | 16 559 900 | - | - | 16 559 900 | 16 559 900 |
| Չափաբաժին 8 | | | | | | | |
| 1 | ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | 22 544 500 | 22 544 500 | - | - | 22 544 500 | 22 544 500 |
| Այլ տեղեկություններ | | Ծանոթություն՝ Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 40-րդ կետի 5)-րդ ենթակետը, ինչպես նաև ՋԿԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.6 կետը հանձնաժողովը ընթացակարգի մասնակից «Արագեն հայ-գերմանական» ՀՁ ՍՊԸ-ին և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին հրավիրում է գնի նվազեցման շուրջ բանակցությունների: Ընկերությունների ներկայացուցիչների կողմից նոր գին չի առաջարկվել: | | | | | |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին | | | | | | | |

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տրված հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տրված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տրված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տրված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

| Չափաբաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը | Մասնագիտական գործունեության համապատասխանության պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնագիտական փորձառությունը | Ֆինանսական միջոցներ | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| Այլ տեղեկություններ | | Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: «Ղարաբաղցյան-Շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը մերժել՝ հրավերով սահմանված պայմաններին անհամապատասխանության հիմքով: | | | | | | | | |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | | 21.05.2021թ. | | | | | | | | |
| Անգործության ժամկետ | | Անգործության ժամկետի սկիզբ | | | Անգործության ժամկետի ավարտ | | | | | |
| | | 25.05.2021թ. | | | 04.06.2021թ. | | | | | |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | | 31.05.21թ., 08.06.21թ. | | | | | | | | |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | | 17.06.2021թ. | | | | | | | | |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | | 18.06.2021թ. | | | | | | | | |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի | | | | Գինը | | | | |
| | | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնական ժամկետը | Կանխավճարի չափը | ՀՀ դրամ | | | | |
| | | | | | | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր ¹⁰ | | | |
| 1,4,6 | Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ | ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա-1 | 18.06.2021թ. | 25.12.2021թ. | 68 195 900 | 454 639 656 | 454 639 656 | | | |
| 2,3,5,7,8 | ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-Ա | 18.06.2021թ. | 25.12.2021թ. | 19 812 600 | 132 084 300 | 132 084 300 | | | |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն | | | | | | | | | | |
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան | | | | | |
| 1,4,6 | Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ | ք. Երևան, Դավթաշեն 4թ. հեռ. 010365092, 010365792, 091406301 | arazen@arazen.am | 1150019189589537 | 01228289 | | | | | |
| 2,3,5,7,8 | ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ք. Երևան, Նոր-Նորքի Մոլդովական փ., 2. 27, բ.87, հեռ. 091414701 | mmvshingroup@mail.ru | 19300650372900 | 01019617 | | | | | |
| Այլ տեղեկություններ | | Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: | | | | | | | | |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | | Gnumner.am, Armeps.am | | | | | | | | |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | | | | | | | | | | |

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

| | | |
|--|------------|--|
| | | |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | | |
| | | |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | | |
| | | |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող | | |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Աննա Սարգսյան | 010 540229 | finansakan2013@mail.ru |

Պատվիրատու՝ Զրային կոմիտե: